



Date .....

التاريخ .....

Ref. ....

الموافق .....

الإشاري .....

## الأخوة /

بعد التحية ،،،

الموضوع : طلب تقديم عرض .

ترغب شركة الجوف للتقنية النفطية ، في تنفيذ أرضية خرسانية بجوار مصنع المواد الموازنة بالمجمع الصناعي للشركة بمنطقة قنفودة ، وذلك وفقا لحجم العمل والكميات والرسومات التفصيلية المرفقة.

عليه فإننا ندعوكم لتقديم عرضكم لتنفيذ هذا العمل ، مع مراعاة فصل العرض الفني عن العرض المالي ( وأن يكون العرض المالي في ظرف مغلق بالشمع الأحمر وبالختم الدال على شركتكم).  
أملين تسليم العروض إلى مقرر لجنة العطاءات في مدة لا تتجاوز إسبوعان من تاريخ إستلامكم لهذا الكتاب .

مع مراعاة تضمين عرضكم المعلومات التالية :

1 - تقديم ملف يحتوي على نسخ ضوئية من الإجراءات والتراخيص والقيود لدى جهات الاختصاص

حسب التشريعات النافذة مثل :

- عقد التأسيس . - النظام الأساسي .
- رخصة تجارية سارية المفعول .
- مستخرج من السجل التجاري .
- شهادة بفتح ملف بمصلحة الضرائب .
- المقر . - مجال النشاط .
- رأس المال .
- إسم الممثل أو المفوض المخول بالتوقيع .
- الأعمال السابقة .
- الآليات والمعدات المملوكة .

2 - القدرة الفنية والمالية والخبرة في موضوع العطاء .

3 - التعهد بالالتزام بالتشريعات النافذة التي يتم تحديدها بموجب القوانين والقرارات .

4 - القيمة المالية الإجمالية والتفصيلية لجميع البنود ، وفق حجم العمل المذكور .

5 - المدة الزمنية اللازمة لانجاز العمل ، من خلال جدول تفصيلي لمختلف مراحل التنفيذ .





Date .....

التاريخ

Ref. ....

الموافق

الإشاري

## 6 - شروط الدفع .

7 - التأمين الإبتدائي ومدة سريانه : قيمة التأمين الإبتدائي 0.5% نصف في المائة من القيمة التقديرية للمشروع ، تدفع في شكل صك مصدق أو خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء ، صادر عن أحد المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية ، ويجب ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ستين يوماً بعد إنتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .

8 - التأمين النهائي (ضمان حسن الأداء): على صاحب العطاء المقبول أن يقدم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي إخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه ، تأمينا نهائيا بمبلغ لا يقل عن (10 %) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، وله أن يكمل التأمين الإبتدائي المدفوع إلى مايساوي التأمين النهائي المطلوب ، ويجب أن يبقى هذا التأمين ساري المفعول طوال مدة العقد وحتى يفي المقاول بكافة إلتزاماته بما في ذلك أي عيوب قد تظهر أثناء فترة الضمان ، ويتم الإفراج عن التأمين النهائي بعد إنتهاء مدة الضمان التي لا تقل عن سنة من تاريخ الاستلام المبدئي للأعمال وبعد أن يكون المقاول قد أوفى بكافة إلتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في العقد .

9 - إتمام جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح النفطية لفريق العمل الخاص بكم .

10- للجنة إستبعادكم من العطاء في حالة عدم توفير كل أو جزء من المتطلبات المذكورة أعلاه .

11- يتوجب على من يتقدم بعرضه الفني والمالي القيام بزيارة ميدانية إلى موقع المشروع وتقييمه قبل تقديم عرضه .

12- ولأي إستفسارات فنية يمكنكم الإتصال بالمهندس /رافع التواتي بقسم الهندسة والتفتيش الفني ، بإدارة الشؤون الفنية هاتف (1081 داخلي 3389505 - 061) .

والسلام عليكم ،،،

جمال عبدالكريم فنوش  
مقرر لجنة العطاءات




لجنة العطاءات


صور إلى الآتية:-

- رئيس وأعضاء لجنة العطاءات
- ملف لجنة العطاءات
- الملف الدوري العام
- س.ج. فنوش ط. المنفى


**إدارة الشئون الفنية**  
**قسم الهندسة والتفتيش**  
مشروع الأرضية الخرسانية المجاورة لمصنع مواد الموازنة

ت	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الإجمالي	
				توريد	تنفيذ	توريد	تنفيذ
1	أعمال الحفر						
1.1	أعمال الحفر في تربة عادية	م <sup>3</sup>	0				
2.1	أعمال الحفر في تربة صخرية	م <sup>3</sup>	0				
2	أعمال الردم والتسوية						
1.2	أعمال الردم بتربة نظيفة موردة مطابقة للمواصفات الفنية مع الدمك والرش بالمياه على طبقات لا تزيد عن 20 سم حسب تعليمات المهندس المشرف ونقل جميع المخلفات وخلافه خارج الموقع	م <sup>3</sup>	200				
3	الخرسانة المسلحة						
3.1	توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الأرضيات من خلطة مكونه من ( 0.8 م <sup>3</sup> مرش + 0.4 م <sup>3</sup> رمل + 350 كجم اسمنت ) وذلك طبقا للمواصفات الفنية والرسومات الانشائية وتعليمات المهندس المشرف ,	م <sup>3</sup>	160				



 جمهورية العراق وزارة التعليم والبحث العلمي قسم الهندسة المعمارية	
عنوان المشروع : ١٦٦ رقم المخطط : ٢٠٠٧/١١٢	اسم المهندس : م. هادي هادي رقم الترخيص : ٢٠٠٧/١١٢
تاريخ التسليم : ٢٠٠٧/١١٢	تاريخ التنفيذ : ٢٠٠٧/١١٢
اسم المصمم : المهندس :	رقم المخطط : ١٦٦

61,5



Ø 12 / 20 cm



مقطع راسي  
A-A

فاصل تمدد  
Ø 12 / 20 cm

شركة مصر القوية للبناء إدارة التصميم الهندسي قسم الهياكل والتفاصيل الإنشائية	رقم المشروع	102
	رقم المراجعة	201001/102
تاريخ الإصدار	التصميم	201001/102
تاريخ المراجعة	التصميم	201001/102
تاريخ الموافقة	التصميم	201001/102
تصميم (1)	التصميم	
تصميم (2)	التصميم	